（四）履约验收方案

包2
（1）履约验收主体
☑采购人： 宁夏回族自治区汉延渠管理处           
□采购代理机构：                                
□本项目的其他供应商：                          
□第三方专业机构：                              
□专家：                                                                       

□服务对象：                                    
☑其他：监理单位（宁夏华正水利水电工程建设监理有限公司）
（2）履约验收时间
自收到供应商提出的履约验收申请之日起5个工作日内审核是否达到采购合同约定的履约验收条件，达到履约验收条件的，启动履约验收程序，向供应商发出《政府采购履约验收通知单》，未达到履约验收条件的，书面告知供应商。
（3）履约验收方式
现场验收。

（4）履约验收程序

①验收准备：供应商应当组织内部自验，自验合格后及时向采购人书面提出履约验收申请，自验情况作为相关证明材料。供应商自验完成后准备相关验收材料向采购单位提出验收申请。

②组成验收小组：组成三人及以上单数验收小组。

③签订验收报告：出具验收意见。验收结束后，验收小组应当出具《政府采购履约验收意见报告》,列明验收情况及项目总体评价，并经验收小组全体成员和供应商签字。验收小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。对验收意见报告载明的结论有异议的验收小组成员，应当在验收意见报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见报告。验收不合格的限期整改，至合格为止并出具《政府采购履约验收意见报告》。

（5）履约验收内容

包括服务目标完成情况、响应情况。

（6）履约验收标准

符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，符合招标文件规定和投标文件承诺。

（7）履约验收其他事项
采购人在履约验收结束后2个工作日内将履约验收结果信息向社会公开。
（五）风险管控措施

对于《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》第十一条规定的采购项目，要研究采购过程和合同履行过程中的风险，判断风险发生的环节、可能性、影响程度和管控责任，提出有针对性的处置措施和替代方案。
包2
（1）国家政策变化应对措施：按新政策的执行时限及时发布变更信息；
（2）实施环境变化应对措施：及时发布变更信息，如影响潜在供应商投标文件编制，则按规定推迟开标时间；
（3）重大技术变化应对措施：及时发布变更信息，如影响潜在供应商投标文件编制，则按规定推迟开标时间；
（4）预算项目调整应对措施：根据相关法律法规执行；
（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：按质疑投诉相关程序积极处理、上报；
（6）采购失败应对措施：分析失败原因，按原因及时调整采购文件重新发布采购公告；
（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：按程序上报财政监督部门处理；
（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：根据相关法律法规执行。



