

关于宁夏幼儿师范高等专科学校标准化考场二期项目不适宜中小企业采购预算预留的情况说明

我校近期拟开展标准化考场二期项目（预算金额根据实际需求确定），在深入调研与分析后，中小企业供应商及中小企业制造商生产的产品无法满足我单位实际需求，决定该项目的采购不专门面向中小微企业。以下是我校做出此决策的具体理由：

一、我校申请采购的作弊防控设备、巡查系统设备等，直接关系到考试公平与安全。相关产品在信号屏蔽与阻断、视频处理与分析能力上存在一定技术壁垒，且这类设备通常需要经历长期市场验证和成熟技术支撑。而部分中小企业在设备供应链稳定性、产品质量把控上较弱，可能存在设备故障风险，影响考试正常进行。

二、标准化考场设备需长期稳定运行，售后服务是重中之重。涉及定期检修、系统升级、应急处置、重要考试保障等运维需求。大型企业一般拥有覆盖范围广、响应迅速的运维团队，而中小企业可能受限于成本和规模，难以提供持续、专业的售后支持，若设备出现问题可能无法及时解决，影响考场长期使用。

三、本项目建设内容为标准化考点的综合建设，是个较为复杂的集成项目，涉及防作弊设备、智能安检门、考务指挥系统、机房存储设备、网络交换机等多类专业设备，且需实现各系统间的兼容对接。中小企业往往在跨系统集成能力、专业技术储备上存在局限性，难以保障复杂设备的安装调试质量，同时该项目工期紧、任务重，且存在一定量的定制化需求，因此中小企业供应商无法满足本项目实际需求。

综上，宁夏幼儿师范高等专科学校标准化考场二期项目的采购不专门面向中小微企业。通过选择大型企业作为供货方，我校将能够获得更为全面、专业和可靠的服务，确保标准化考场二期项目顺利实施和高效运行。

特此说明！