
附件1：
技术质量标准与要求
一、 工程概况

	序号
	项目
	内          容

	1
	工程名称
	清华大学科学博物馆及服务配套楼项目（1#出入口等5项）

	2
	地理位置
	海淀区荷清路与清华东路交叉口

	3
	建筑功能
	博物馆、公建、人防

	4
	建筑面积
	37150㎡。地上6460㎡，地下30690㎡

	5
	建筑层数
	地下四层、地上五层

	6
	建筑高度
	23.5M

	7
	结构形式
	框架-剪力墙结构


二、技术要求
清华大学科学博物馆及服务配套楼项目，是清华大学重点建设项目，确保北京市结构长城杯金杯，质量要求高，所以要求搅拌站在保证混凝土强度前提下，满足以下要求：  

1、混凝土原材料要求

⑴、水泥：采用普通硅酸盐水泥，不得使用过期或受潮结块的水泥，符合GB175-2023《通用硅酸盐水泥》标准。搅拌站需提前提供水泥质量证明书、复试试验报告，并对其品种、等级、包装、出厂日期等检查验收，加强批量复试。
⑵、砂选用质地坚硬、级配良好的低碱活性机制砂。符合JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》的现行标准。
⑶、石子优先选用低碱自然连续级配的碎石或卵石。要符合JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》，含泥量不大于1%，针状和片状颗粒含量不大15%，要求搅拌站石子进厂后进行材料试验。
⑷、拌制混凝土所采用的骨料应清洁，不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。
⑸、用水符合JGJ63-2006《混凝土用水标准》规定和要求。
⑹、混凝土掺和料和外加剂要符合以下标准、规范及规程：
GB8076-2008《混凝土外加剂》
GB1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》
GB18588-2001《混凝土外加剂中释放氨的限量》
GB50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》
GB/T50146-2014《粉煤灰混凝土应用技术规范》
⑺、混凝土掺和料和外加剂等均需选用绿色环保型、无污染、无毒害等并经权威检测机构检测的合格产品。外加剂带入混凝土的碱含量、氯离子含量、氨含量、游离甲醛、总挥发性有机化合物等均要符合相关规定。
2、混凝土配合比要求

⑴、符合JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》；
⑵、对于砂、石的含水率，根据实际所用砂、石的具体情况在混凝土配合比中对水用量进行调整；

⑶、水泥最小用量要符合规范要求；
⑷、混凝土最大氯离子含量：地下室外墙、底板≤0.10%；其他部位≤0.3%；屋顶外露构件≤0.2%.
最大碱含量：地下室外墙、底板≤3.0Kg/m³；其他部位≤3.0Kg/m³；屋顶外露构件≤3.0Kg/m³.

⑸、混凝土初凝时间：基础底板控制在8h；
其他部位控制在6h；
⑹、混凝土坍落度：板、梁、柱、楼梯混凝土160±20mm。

钢筋密集的特殊部位混凝土坍落度在满足规范要求的情况下可适当调整（特殊情况以项目部提料单通知为准）。
⑺、加入粉煤灰掺合料时，应使用Ⅱ级以上粉煤灰，必须经过试配确定，并应符合国家现行标准的有关规定。
⑻、搅拌站要进行严格的混凝土配合比的试配，在系列试配的基础上优选混凝土配合比，针对提出的试验室配合比，在实际生产中进行生产配合比的试拌，以满足施工要求的混凝土技术指标符合施工过程中的工作求。
⑼、混凝土的凝结时间通过外加剂来调整，根据当时的大气温度条件、混凝土运输距离、施工要求等调整混凝土初凝及终凝时间，保证混凝土浇灌不出现施工冷缝。

3、防御碱集料反应要求

对混凝土原材料要求如下：
⑴、材料要求使用低碱活性集料（指膨胀量大于0.02%,小于0.06%的集料）以及低碱水泥（碱含当量0.6%以下）、掺加矿粉掺合料及低碱、无碱外加剂。
⑵、水泥、砂、石、外加剂、掺合料等混凝土用建筑材料，必须具有市技术监督局核定的法定检测
单位出具的含有碱含量和集料活性数据的检测报告，无碱含量数据的检测报告的材料禁止在本工程上使用。

⑶提交正式配合比的同时，提供该配合比混凝土碱含量的计算书（包括各种原材料碱含量检测报告）和所有外加剂氯离子含量的检测报告。要求混凝土碱含量不大于3kg/m³。
⑷、混凝土碱含量阐明：混凝土碱含量是指来自水泥、化学外加剂和矿粉掺合料中游离钾、钠离
子量之和。以当量Na2O计、单位kg/m³(当量Na2O%= Na2O%+0.658 K2O%)即：混凝土碱含量=水泥带入碱量（等当量Na2O 百分含量×单方水泥用量）+外加剂带入碱量+掺合料中有效碱含量。

4、资料的要求

施工前，提供5份盖贵单位法人章的在有效注册其内的企业法人营业执照、资质证书、质量管理体系证书和工程业绩、生产设备清单、管理人员名单及混凝土试配记录、混凝土检验报告、各种原材料的检验报告、出厂质量证明文件、产品性能和使用说明书、产品备案管理手册、有害物检测等整套资料。

提供的所有施工资料必须符合《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2017的有关要求。

1、 每次浇筑混凝土必报资料

 eq \o\ac(○,1)混凝土配合比申请单；

 eq \o\ac(○,2)混凝土开盘鉴定；

 eq \o\ac(○,3)单方碱含量试验报告；

 eq \o\ac(○,4)单方混凝土氯离子计算书；

 eq \o\ac(○,5)混凝土出厂合格证(32天提供)；

 eq \o\ac(○,6)预拌混凝土运输单；

2、 每一强度等级，在每次浇筑混凝土前报一次资料

 eq \o\ac(○,1)砂试验报告；

 eq \o\ac(○,2)碎（卵）石试验报告；

 eq \o\ac(○,3)混凝土掺合料试验报告；

 eq \o\ac(○,4)外加剂和掺合料产品合格证和试（检）验报告；
 eq \o\ac(○,5)同一批水泥水泥出厂合格证和试（检）验报告；
 eq \o\ac(○,6)同一批外加剂合格证；

 eq \o\ac(○,7)同一批砂、石放射性检测报告；

3、 以上资料中预拌普通混凝土出厂合格证、混凝土抗压强度报告必须在32天内提供齐全，不得积压。

4、 混凝土各种原材料的相关资料，商品混凝土供应方必须保证《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2017中3.0.10相关规定资料的可追溯性：

试配记录、水泥出厂合格证及其试（检）验报告、砂和碎（卵）石试验报告、轻集料试（检）验报告、外加剂和掺合料产品合格证及其试（检）验报告、开盘鉴定、混凝土抗压强度报告、混凝土坍落度测试记录（搅拌站测试记录）和原材料有害物含量检测报告。
5、 其余所有资料均在每次浇筑混凝土前准备齐全，一式四份，由第一辆混凝土运输车带来，经我方检验无误后方可正式浇筑施工。
6、 预拌混凝土运输单正本由供应单位保存，副本由施工单位保存。
7、 填写要求：
工程名称——
施工部位——以浇筑混凝土前我方传真（或电话）上所写（说）的部位为准
施工（委托）单位——
资料编号——按《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2017有关规定执行，项目要填写详细、准确、签字齐全。手写部分全部用黑色签字笔填写，字迹清晰。

5、配置与搅拌
（1）、混凝土的配置和搅拌

A、各种原材料计量准确，应有专人负责并做好记录。

B、必须根据具体施工部位进行热工计算，并提供相应资料。

（2）、混凝土运输和浇筑：

A、运输和浇筑混凝土用的设备、管道、容器采取保温措施，运输、浇筑过程中的温度，应与热工计算的要求相符；当与要求不符时，必须采取措施进行调整。

B、在运输同种以及等候卸料时，应保持搅拌运输车罐体正常转速，不得停转。

C、卸料前，搅拌运输车罐体宜快速旋转搅拌20s以上后再卸料

5、冬季施工混凝土

①.掺加混凝土防冻剂。

②.混凝土运输车应有保温措施。并计算好混凝土热量损失，保证混凝土运至现场2小时内入模温度不低于10℃。

③.尽量减少装卸次数并合理组织装入、运输和卸出混凝土的工作。以最少的转载次数和最短的时间，从搅拌地点运至浇筑地点。混凝土从罐车中卸出后到浇筑完毕的延续时间在120min内。
④.混凝土冬期施工应采用普通硅酸盐水泥，水泥标号不低于42.5，最小水泥用量不少于280 kg/m3，水胶比不应大于0.55。

⑤.其它技术指标应符合《建筑工程冬期施工规程》（JGJ/T 104-2011）
6、其他要求

⑴、混凝土搅拌站必须确保有专人常驻现场，派出调度、质检一名，以保证现场和搅拌站能够密切联系，随时根据浇筑进度及道路情况调整车辆密度和指挥现场车辆。
⑵、我部将随时去搅拌站对混凝土的原材料、配合比等进行抽测，搅拌站要积极配合。
⑶、混凝土浇筑时，我部将派专职试验工对混凝土坍落度进行检测。混凝土运输车到达现场后，第一车和最后一车混凝土坍落度必须进行检测，中间混凝土进行抽测，每次浇筑混凝土不少于4次。

⑷、从搅拌车运卸的混凝土中，分别取1/4和3/4处试样进行坍落度试验，两个试样的坍落度之差不得超过±20mm，实测坍落度以平均值为准。当实测坍落度不能满足要求时，必须将该车混凝土退回，严禁私自加水或外加剂进行二次搅拌。

⑸、各种原材料采用自动计量，确保混凝土配合比的准确。
⑹、生产单位必须保证砼供应速度，汽车泵泵送80m3/h，地泵浇筑方式在45 m3/h以上，相邻车辆到场时间间隔不宜过长，底板浇筑阶段≤10分钟；其它水平构件≤15分钟；竖向构件≤20分钟，浇筑时必须保证混凝土泵处有一台以上罐车等待，但也不得存在多车压车现象，造成混凝土长时间搅拌而未浇筑到现场影响混凝土的质量。
⑺、混凝土搅拌车进入施工现场后，其停放、运输、卸料等均要听从现场指挥。
⑻、混凝土搅拌车在运输途中，拌筒应保持3～6r/min的慢速转动。
⑼、运输车给混凝土泵喂料前，应中、高速旋转拌筒，使混凝土拌和均匀，避免出料的混凝土分层离析。
⑽、喂料时，反转卸料应配合泵送均匀进行，且应使混凝土保持在集料斗内高度标志线上。
⑾、暂时中断泵送作业时，应使拌筒低速搅拌混凝土。
⑿、混凝土运输工序中，控制混凝土运至浇筑地点后，有良好的可泵性，使混凝土拌合物具有能顺利通过管道，不离析、不分层、不泌水、不堵塞和粘结性良好，组分成分不发生变化的性能，并能保证施工所必须的稠度。
⒀、混凝土搅拌车喂料完毕后，应及时清洗拌筒并排尽积水，清洗车辆确保清洁后方可离场。

每次我方要商品砼时，砼的浇筑时间、强度等级、施工部位、提供方量等数据以每次通知为准，并严格按提供数据填写打印小票。

⒁ 关键部位的浇筑，双方提前进行协调沟通，指定专项浇筑方案。
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