控制价：5万元/年。

1.服务内容：对医院三个院区的新建、改扩建工程等项目进行竣工结算审核。具体服务项目以采购人咨询委托通知为准。 
2.合同履行期限：自合同签订起至服务期满一年。若具体项目因故未能完成，视情况延续至项目完成为止。
3.工程造价咨询服务费报价方式：
工程造价咨询服务费=基本审计费（采购人支付）+效益审计费（施工单位支付）
（1）基本审计费=服务期内全部送审项目的结算原报值总额*K
（K值由各投标人根据自身情况自行报价，且K≤2‰，最多保留3位有效数字。超出范围的报价按无效投标处理。）
（2） 效益审计费（审减额费），参照鲁价费发〔2007〕205号文件标准计取：建设项目竣工计算审增（审减）费用，超过原报造价5%的部分，按5%计算效益审计费，由施工单位支付。
4.工程造价咨询服务费付款方式：
基本审计费付款方式：结算审核完成，提交合格的技术成果且经采购人认可后一次性付清基本审计费，基本审计费由采购人支付。
效益审计费（审减额费），参照鲁价费发〔2007〕205号文件标准计取：建设项目竣工计算审增（审减）费用，超过原报造价5%的部分，按5%计算效益审计费，由施工单位支付。
[bookmark: _GoBack]工程造价咨询成果文件应符合：
1.咨询成果应符合合同、山东省和济宁市现行的工程造价计价依据、有关造价文件规定、现行国家或行业有关规定、标准、规范要求。
2.造价咨询文件：提供纸质版4份及其电子版（包括但不限于算量底稿、工程量清单、招标控制价、预算编制书、指标分析表，成果资料的提供均包括其电子版及书面盖章文件）。使用咨询报告书的格式和内容、整洁美观无误，资料保管及归还完整完好，计算底稿准确齐全，台帐清晰。

