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总 说 明

一、概述

叉河镇排岸村委会老羊田村国道铁路桥入口至老羊田水库生产道路硬化工程，本项目位

于叉河镇排岸村委会老羊田村国道铁路桥入口至老羊田水库的一条砂土路。

现状道路约为3-4m宽路基的砂土路，路面起伏。为解决当地居民交通出行难问题和提高

生活水平，我单位受昌江黎族自治县叉河镇人民政府委托，对该条路线进行水泥硬化改造，

以改善当地交通运输条件、满足沿线村民的出行要求。

项目地理位置图

本项目的建设，将解决该路线沿线村民的出行问题，满足群众的生产生活需求，改善村

容村貌，提高群众的生活质量，促进村庄的经济发展，体现一个崭新的新农村面貌。

本工程道路设计长2038m，由于道路两侧都是基本农田，国土资源局规划道路用地预留原

土路宽度，所以本次设计线型及道路宽度均受用地限制。路线沿现有道路布置。路基基本设

计利用原有路基，进行水泥硬化改造，主线路面宽度为3m，路基宽度为3.5m，路面结构为20cm

水泥混凝土面层+15cm厚级配碎石基层。

二、设计依据及设计规范

1、设计依据

1）、受昌江黎族自治县叉河镇人民政府委托，我公司承担了叉河镇排岸村委会老羊田村

国道铁路桥入口至老羊田水库生产道路硬化工程的勘察设计任务；

2、设计规范

1）、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)

2）、《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)

3）、《公路路基设计规范》（JTG D30－2015）

4）、《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)

5）、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)

6）、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019)

7）、《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61—2015)

8）、《公路涵洞设计规范》(JTG/T 3365-02—2020)

9）、《公路勘测规范》(JTG C10-2007)

10）、《道路交通标志和标线》(GB 5768.2-2022)

11）、《公路桥涵施工技术规范》 （JTG/T 3650-2020）

12）、《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

13）、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)

14）、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）

15）、《公路交通标志和标线设置规范》 JTG D82-2009

16）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2017）
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17）、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）

18)、 《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）

三、技术标准

1、公路设计等级：四级公路（II类）

2、桥涵设计荷载：公路—Ⅱ级

3、设计行车速度：15km/h

4、路线总长度：2038m

5、路基宽度：3.5m；路面宽度：3m；土路肩硬化

6、设计基准期：100年

7、地震设防烈度：6度，动峰加速度系数0.05

8、路面设计标准轴载：BZZ-100

9、交通等级：轻交通

10、路面结构设计使用年限：10年

四、路线、路基、路面及排水防护

1、路线设计

本项目设计全长2038m。

道路基本拟合现有土路，路线走向具体位置见《路线平面图》。

路线设计线为道路中心线。路线平面设计时，本着节省造价的原则，尽可能考虑利用原

有路基，以不增加新增用地并尽量减少砍伐树木为原则。路线纵断面设计时在保证路基的最

小宽

2、路基横断面布置说明度的前提下，尽可能利用地形条件控制填挖高度。纵断面图中设

计标高为道路中心线设计高程。

由于受用地限制，道路两侧为林地及基本农田，规划预留宽度为4.5m，本次设计主线路

基宽度为3.5m，路面宽度为3m。本项目为单车道，在适宜路段设置错车道，错车道路面结构

与主线道路结构一致。

3、路基边坡

路基高度一般以最小填土高度控制设计，路基高度均<5m时，边坡采用1：1.5。挖方路堑

石质边坡采用1：0.5，土质边坡采用1：1。

4、路基压实标准

填方路基宜选用级配较好的粗粒土作为填料。路基填料主要有砾（角砾）类土和砂类土，

是较好的路基填料。沿线碎石土、卵石土和砂砾土，可满足路基填料的要求。土质较差的细

粒土可填于路基底部。当用不同填料填筑路基时，应分层铺筑，均匀压实，且每种填料填筑

厚度不应小于0.5m。

(1)路基填料最小强度和最大粒径要求（见表1）：

项目分类
路面底面以下深度

（cm）

填料最小强度（CBR）

（%）

填料最大粒径

（cm）

填

方

路

基

上路床 0～30 5 10

下路床 30～80 3 10

上路堤 80～150 3 15

下路堤 150以下 2 15

零填及路堑路床 0～30 5 10

注：粗粒土（填石）填料的最大粒径，不应超过压实厚度的2/3。

(2)压实标准与压实度

填方路基应分层填筑，均匀压实。路基压实度采用重型压实标准，路基压实度应符合表

中的规定；填方路基与构造物衔接时，路基压实度亦应符合的规定。

填石路基的压实要求，应符合《公路路基施工技术规范》规定或通过试验确定。
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表2

项目分类 路面底面以下深度(m) 压实度(%) 填料粒径(mm)

路床
上路床 0～0.3 ≥ 95 ≤100

下路床 0.3～0.8 ≥ 95 ≤100

路堤
上路堤 0.8～1.5 ≥ 94 ≤150

下路堤 1.5以下 ≥ 92 ≤150

基层压实度不小于94%。

5、路面结构设计

水泥混凝土路面结构设计为：20cm厚水泥混凝土面层+15cm厚级配碎石基层。路面混凝土

的抗弯拉强度≥4.5Mpa，混凝土强度等级不小于C35。

路基顶综合回弹模量不低于60Mpa。路床顶面交工验收弯沉值 LS=230 (0.01mm)，级配碎

石顶面交工验收弯沉值LS=199(0.01mm)。

6、水泥混凝土路面接缝设计

板块采用矩形板，板宽3.5m（土路肩硬化），板长4.0m。接缝设计中，在凹型竖曲线纵

坡变换处及道口处，设计为传力杆胀缝，胀缝宽2.Ocm，接缝板采用防腐油浸少节松木板，填

缝料采用聚氯乙烯胶泥。纵向施工缝：路面加宽板与车道板缝采用纵向施工缝，其结构采用

平缝加传力杆型。“横向缩缝顶部应锯切槽口，设置传力杆时槽口深度宜为面层厚度的1/4～

1/3，不设置传力杆时槽口深度宜为面层厚度的1/5～1/4。宽度宜为3～8mm”以聚氯乙烯胶泥

填塞。横向施工缝：采用平缝加传力杆型，设置在缩缝或胀缝处。各种接缝构造详见《路面

结构设计图》。

7、路面材料规格、要求及混合料组成设计

(1)路面材料规格要求

a、水泥

路面水泥混凝土板采用P.O 42.5普通硅酸盐水泥，其物理性能和化学成分应符合国家标

准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》的规定。

面层所用水泥混凝土应严格按试验后配合比施工，以保证抗弯拉强度达到设计要求；水

泥用量不得小于300kg/m3。

b、集料

水泥混凝土集料公称最大粒径不应大于31.5mm（碎石）。砂的细度不宜小于2.5。

碎石：要求具有良好的颗粒形状，摩擦角≥35度，以接近立方体或多棱角为宜。路面对

碎石等级、强度的要求见表3。

表3

项 目 技术要求

石料强度等级 ≥3级

压碎值水成岩 13—16

指标变质岩或深成的火成岩 16—20

浅成岩或喷出的火成岩 21—30

针、片状颗粒含量(%) ≤15

硫化物及硫酸盐含量(折算S03) (%) ≤1

含泥量(冲洗法) (%) ≤1

石屑：最大粒径宜小于8mm，其质量要求与砂相同。

矿粉：采用石灰石磨制的石粉，并不应含泥土、杂质和团粒； <0．074mm的部分重量比

宜>70%；亲水系数<1.00；含水量<1%。

砂：应质地坚硬、耐久、洁净、干燥、无风化、无杂质，符合规定的级配，并符合表4中

的技术要求。
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表4

项 目 技术要求

细度模数 >2.5

含泥量(冲洗法) (%) ≤3

硫化物及硫酸盐含量(折算SO。) (%) ≤1

有机物含量(比色法) 颜色不深于标准溶液的颜色

c、工地用水

清洗集料，拌和混凝土及养生所用的水，不应含有影响混凝土质量的油、酸、碱、盐类、

有机物等。饮用水一般均适用于混凝土；非饮用水，经化验符合下列要求时也可使用。

硫酸盐含量(按S03计算)小于2.7mg/cm
3
；

含盐量不得超过5mg/cm3；PH值大于4。

d．其他材料

接缝板：采用防腐油浸少节松木板。

填缝料：采用场制聚氯乙烯胶泥。

钢筋：圆钢筋采用HPB300级，螺纹钢筋采用HRB400级钢筋。

(2)路面混合料组成设计

水泥混凝土路面碎石级配范围应符合表5要求：

表5

(mm) 2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5

筛余(%) 95-100 90-100 75-90 60-75 40-60 20-35 0-5 0

水泥混凝土的水灰比和坍落度参考值分别为0.46和2cm。

级配碎石的压碎值不大于30%，碎石中针片状含量不超过20%，碎石中不应含有粘土块，

植物等有害物质。严格控制粒径0.5mm以下细料的含量和塑性指数。级配碎石的颗粒组成及塑

性指数应符合表6要求：

表6

筛孔尺寸 31.5 19 9.5 4.75 2.36 0.6 O．075 液限 塑性

通过率(%) 90-100 85-100 52-74 29-54 17-37 8-20 0-7 <28 <6

8、排水防护

受地形条件限制，本项目不设边沟排水沟，路面采用自然排水，由于路基填方量少，边坡

均不高，采用1:1.5的坡率放坡。

五、涵洞设计

5.1设计原则及内容

1、本项目所经地区大部分地段地形条件较简单，局部地形较复杂，桥梁桥位均服从路线

走向，以使工程整体上技术上可行、经济上合理；

2、桥型、跨径、桥长在综合考虑地形、地质、水文、材料及桥梁高度、桥面纵横坡度、

平曲线半径等因素后确定；

3、桥梁结构型式尽可能做到因地制宜，就地取材，做到跨径标准化，便于构件集中预制，

在最大程度上实现机械化作业，从而提高质量、加快进度。

4、切实贯彻新颁布的桥涵设计规范，注重桥涵结构的耐久性和和有利于建成后的营运期

间养护管理，从全寿命过程考虑桥涵结构的经济性。

设计内容

明盖板涵三道，暗涵一道。

六、平面交叉

根据本区域公路路网规划及交通量等确定交叉方式均为平面交叉形式。本项目共设平面

交叉 13处，与乡村道路交叉。

1、平面交叉设计标准



叉河镇排岸村委会老羊田村国道铁路桥入口至老羊田水库生产道路硬化工程 第 5 页 共 9 页

皓筠工程设计有限公司 C1-2

（1）本项目公路与乡村道路平面交叉设计以优先保证主要公路的运行为原则，按照相关

规范与标准设计，交叉采用加铺转角形式。

（2）视距不良的平面交叉，均根据现场条件确定视距三角区，并清理范围内灌木、杂草。

（3）为了保障交通安全，各个平交完善的交通安全警告设施提醒通行车辆及行人。

具体交叉位置及处理方法详见相关设计图表。

七、施工方法及注意事项

(一)路基工程施工

土方施工，全线采用机械挖土，汽车运输，机械碾压方法施工。路基土方必须分层碾压，

严格控制最佳含水量，达到要求的压实度。路基填料最小强度和填料最大粒径应符合表7的规

定。路床填料应选用较好的土质以保证达到填料最小强度CBR要求。

表7

项 次 路面底面以下深度(cm) 填料最小强度(CBR) 填料最大粒径(cm)

填方路基

上路床 0～30 5 10

下路床 30～80 3 10

上路堤 80～150 3 15

下路堤 150以下 2 15

零填及路堑路床 0～30 5 10

1、加强各工序问的合理配合，路基施工至路床标高并经检验合格后，应尽快铺筑路面各

结构层，避免各填层或结构层未经隔水处理，长期暴露汇集雨水下渗软化损坏路基；清除原

地面的植被、耕植土工作应与边坡生态防护和绿化工程施工相互配合协调，及时移运培植土

和移栽树木。

2、应注意各项工程在彼此交界部位的衔接，既要注意在结合部位不要出现填筑路堤的压

实薄弱段，又不允许路基各部几何尺寸错位，边坡拱翘，同时，还应注意路基与桥涵构造物

问的顺适衔接，以美化路容。

3、路基施工前应清除占地范围的植被、挖除树根、0.3～1.O米厚的含有机质耕植黑土等，

经碾压密实后方可进行路基填筑。

4、零填地段及土质路堑地段的路床(0～80厘米)不符合路基规定CBR值时要求时应进行换

填，处理后的压实度必须达到95%。

5、台风和雨季路基施工

本项目不可避免需要在台风和雨季期间进行路基施工。当在台风和雨季施工所有工程时

应分别采取相应的施工措施，按台风和雨季施工要求施工。

6、必须高度重视斜坡路堤的施工

当地面横坡陡于1：5时，为确保斜坡路堤的稳定，路基设计时根据斜坡地段横坡陡缓、

水文情况，分别采取以下处理措施：在清除地表植物根茎的条件下，逐级开挖宽2米，向内倾

斜2～4%的台阶；对于覆盖土层厚度小于2.5米时，须清除表层覆土，在角砾土内开挖反向台

阶。施工时必须按图从坡脚分条分幅填筑压实施工，当开挖发现地质情况变化时，应按上述

情况作适当调整，以达到填筑土和原状土紧密牢固结合，绝不允许将填料直接堆放在斜坡路

堤上进行压实，给路基的稳定性带来隐患。

(二)路面施工

路基竣工后，其顶面压实度按重型击实标准不得低于95%，检测非不利季节的代表弯沉值

不得超过230×1O-2mm，采用后轴重100KN的标准车(单后轴双轮的载重车，其后轴标准轴载P为

100±1KN，一侧双轮荷载为50±0.5KN，轮胎接地压强P为0.70±0.05MPa，单轮传压面当量网

直径d为21.3±0.5cm,轮隙宽度应满足能自由伸入弯沉仪测头的测试要求)进行弯沉检测，检

测频率为每车道每1O米两点，对弯沉值过大的点，应进行路基的局部处理，严禁对路基项面

进行薄层找补；经验收合格后方可进行路面施工。

1、级配碎石基层的施工

(1)采用平地机将粗细集料拌和均匀；宜翻拌5～6遍，拌和过程中应用洒水车洒足所需的
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水。平地机拌和的作业段长度，每段宜为300～500m。拌和结束时，混合料的含水量应均匀，

并较最佳含水量大1%左右，同时应没有粗细集料的离析现象。

(2)用平地机将拌和均匀的混合料按规定的路拱进行整平和整形，在整形过程中应消除粗

细集料离析的现象。

(3)采用12吨以上的三轮压路机、振动压路机或轮胎压路机进行碾压。

(4)接缝处理：横向施工缝，第一段拌和后留5～8m不进行碾压，第二段施工时，前段留

下未压部分与第二段一起拌合整平后进行碾压；纵缝前一幅全宽碾压密实，后一幅拌和时，

应将相邻的前幅边部约30cm搭接拌和，整平后一起碾压密实。

(5)级配碎石基层其压实度不应低于96%。

2、水泥混凝土路面的施工

(1)要求至少采用小型成套机具施工设备，拌和采用强制式搅拌机。进场材料应分三级隔

离堆放，水泥必须进行防潮存放。施工前应绑扎钢筋混凝土板的钢筋，预设拉杆、传力杆、

板边补强钢筋、角隅补强钢筋网和补强钢筋网等，并采取有效定位和固定措施，检查无误后

方可浇筑水泥混凝土。

(2)横向施工缝设在横向缩缝或胀缝处，多车道施工缝不应设在同一断面上。

(3)严格控制水泥混凝土的配合比，特别是水灰比的控制；摊铺后应进行充分捣实，表面

应避免过多的人上修饰；水泥混凝土路面表面应进行防滑处理，采用刻痕机横向刻痕的施工

工艺。

(4)锯缝：应根据施工季节的气温，早晚温差在10～15℃的采用软硬结合的方式，每隔1～

2条提前软切缝(抗压强度约为l～1.5MPa，人可行走)，其余用硬切缝补切，切缝深度为7cm。

早晚温差大于15℃的宜全部采用软切缝的方式。硬切缝是在路面强度达到12MPa左右锯缝，先

横缝再纵缝，为避免出现横向开裂，可采取间隔切割法。

(5)接缝均应采用聚氯脂填缝料填缝，填缝前必须将缝内清扫干净并保持干燥，填缝料必

须将缝隙充满并捣塞密实。

(6)热天施工时，应在基层顶面上喷水降温，以防水泥砼板底失水和凝结过快而形成板

底开裂。

(7)刻槽：要求采用刻槽机硬刻，槽宽4～6mm，槽深3～6mm，间距1.6～2.4cm，刻槽时

间应在砼抗压强度达到6～12MPa时进行，并宜在两周内完成。

(8)养生：要求采用喷洒养生剂或麻袋、草垫保湿覆盖的方式养生，保证覆盖物底部在养

生期间始终处于潮湿状态，养生天数宜为14～2l天，达到设计弯拉强度的80%时，方可停止养

生。

3、拌和场设置

可就近设置拌合场和堆料场，但不得利用路基。

水泥混凝土路面施工，采用机械拌和，汽车运输，人工摊铺，切缝机切割，人工拉毛，

洒水养生法施工。水泥混凝土应严格控制材料配合比及水泥用量，以减少收缩裂缝，混合料

应具有良好的流动性和保水性，水泥混凝土运输容器必须严密，以免水泥浆流失。必须防止

因运输时间较长而产生初凝。水泥混凝土路面各种接缝和钢筋必须按间距布设，横向缩缝必

须按时切割，以防缩裂，根据经验：气温在30℃时，浇后6小时可切缝；气温在15-20℃时，

浇后20小时可切缝；气温在15℃以下时，一般在浇后24—28小时才可切缝。各层施工要严格

控制厚度及标高，以保证设计强度与路面平整度。

(三)桥涵施工

施工前应编报施工组织设计，并按批准的施工组织设计和施工方案施工，对施工

全过程进行监测和控制。仔细研究落实材料和设备的运输存放,工序工点的安排、交通

维护等问题。施工单位施工前应对构造物的图纸进行全面阅读，弄清楚整体和分部尺

寸的关系，弄清楚预埋件的位置及要求，以免造成返工和浪费。每道工序施工时应注

意下一道工序要预埋的钢筋或管件。

1进行基础施工前，应采取有效的测试方法对基地应力进行测试。扩大基础、涵洞基础的
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基底土容许承载力达不到设计值时，应及时与设计单位联系，采取粉喷桩、换填碎石等措施

进行处理，提高基底土的容许承载力。

2涵洞的进出口可能与原沟、渠有所偏差，施工时，应对原有沟渠进行适当的改移，予以

顺接。

3涵洞沉降缝宽一般为2cm，填塞沥青麻絮要密实。

4基坑开挖时注意采用支护等安全措施；基坑回填应夯压密实，表面要作适当处理，使之

排水顺畅，不得积水。

5所有台后填土必须分层填筑，采用有效压实方法夯压密实，其压实度＞95%。

6施工拌和用水严禁采用5.3.6条所列对混凝土具有腐蚀性的水。

7施工过程中如果现场发生变化与涵洞设计不符，应及时反馈给设计单位，进行相应的处

理。

3.1盖板涵施工

1、施工准备

开工前，根据设计图纸，结合现场实际地形、地质情况，对涵洞、通道的位置、方向、

基底尺寸、高程等进行复核、定位。当涵底设计高、涵位、角度等与实际不符时，经报请设

计单位、监理同意后，根据实际作适当调整。在既有排水沟、渠中修建的涵洞，先挖好排水

沟，或在涵洞上游不影响施工的地方挖好集水坑，用污水泵排水，同时根据涵洞基坑四周地

形，做好地面防排水工作。

2、涵洞基础施工

基础开挖采用人工配合机械开挖，石方用小炮松动开挖，人工清基。开挖过程中，遇有

地下水渗出时，在涵洞基坑上下游对称坑角处设集水井，用污水泵集中排水。如遇基底地基

承载力不符合设计要求小于0.25mpa时，经报请设计、监理单位同意后，按要求采取加固处理

措施。当地基承载力满足设计要求大于或等于0.25mpa时，将挖至标高的基底用人工修凿整平，

报请现场监理工程师验收合格后，开始放样施工基础。

3、涵洞墙身施工

墙身采用C25混凝土砌筑。沉降缝按图纸要求设置，并使沉降缝贯穿整个断面，保持涵洞

基础和墙身沉降缝在同一竖直面，两端面竖直、平整，上下不得交错。填缝料采用具有

弹性、和不透水的沥青麻丝填塞紧密，沉降缝宽度为20mm。

4、钢筋混凝土盖板预制及安装

钢筋混凝土盖板在涵位处现场浇筑或附近择地预制。预制时每块预制盖板宽均按99厘米

施作，当预制盖板达到设计强度的70%后，方可脱模堆放和运输，达到设计强度的100%且涵台

帽强度达到设计强度的70%以上时，方可进行安装，成品安装前，先检查成品及坐墩台的尺寸。

安装后，盖板上的吊装孔要以砂浆填塞，板间1cm宽的缝用水泥砂浆填塞。

为便于安装时辨认盖板上下面，预制时务必在板端顶部设置为5cm×5cm的倒角。安装盖

板前，认真检查盖板和涵台尺寸、标高，确保板的两端与涵台搭接不少于设计值。钢筋砼盖

板采用吊车安装。安装时盖板支承处用砂浆抹平，盖板用钢丝绳捆绑起吊，吊装位置设在距

两端40cm处。

5、防水层铺设

防水层按设计图纸三油二毡防水层和规范要求铺设。铺设前，先将盖板表面清洗干净，

待晾干后按设计要求铺设防水层。铺设时，表面如有凹坑、裂缝缺陷，及时进行修整。

6、两侧回填

涵洞两侧回填在涵底铺砌及预制板已安装且其强度达到设计强度100%时，并经监理工程

师同意后再进行。回填时，在不小于2倍孔径范围内，按照设计要求的填料分层、对称夯填，

并使其相对密度达到95%。对大型碾压机具压实较难部位，配合采用小型机具和人工辅助夯实，

禁止采用大型机械堆土筑压和在涵身一侧夯填。

涵顶填土在安装砂浆强度达到100%以后进行，第一层填土最小厚度和压实厚度分别不小

于30cm和20cm，填筑时避免剧烈冲击。涵顶填土达到设计或规范要求必须大于0.5m～1m时并

经监理同意后，施工机械、车辆方可通行。
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八、 沿线筑路材料

沿线筑路材料比较丰富，四季可采。通过对料场的调查，分述沿线石料、砂（砾）、填

料及施工用水的材料质量、储量及采运条件如下：

1、砂料

附近砂场料场所产砂为淡黄色砂，砂质较纯净，含泥量较少，储存量丰富，质量好，可

作路基、路面和桥涵用料，平均运距25公里。

2、路基填料

本项目内取弃土运距为2km。

3、片石、碎石料

附近石场盛产弱风化的石灰岩，石质致密坚硬质地优良，可生产各种规格的料石、片石、

碎石等。可作路基、路面基层、桥涵用料，运输条件便利，四季均可购买，该项目所需石料

均需到上述石料场购置，平均运距28公里。

4、水泥、钢材

水泥、钢材等工业材料可直到项目所在地附近城镇直接购买，建材市场供应充足。

5、施工用水

本项目施工用水来源于沿路的自然水系。沿线水质良好，可作为工程用水，取用方便，

运输便利，沿线电网完善，用电方便，需与权属单位联系。

6、运输条件

本项目运输条件良好。

九、施工组织、施工期限、施工进度及措施

（一）、施工组织

各项工作按工程进度独立开展工作，各工种、工序按照工程施工的客观规律合理安排，

采用合适的施工技术和设备，制定出最合理并行之有效的施工组织方案，落实各项施工均衡

性；紧抓工程计划管理、工程质量管理、投资管理、计量支付、关系协调，检查和督促监理

工作，以保证工程的顺利实施；把握季节特点合理安排确保工程质量和施工安全，更快、更

好的完成任务，达到节约能源，降低成本，提高经济效益。

1、工期安排

根据昌江地区6月份开始的多雨季节施工困难的特点，故本项目应尽量避免在雨季施工。

2、施工进度

由于地理环境及气候影响，应作好详尽的施工计划和组织，按照工程施工进度图施工，

各项工作互相协调，精心计划合理安排，以保证按期完成工程施工。

3、措施

对于制约工期的主要工序，建议增加队伍和施工机械，安排连续施工，做到歇人不歇机，

增加班次或工作人数，提高工程进度。面层施工夜间应有足够照明设施，保证施工质量。

（二）、劳动力计划及主要施工机具的使用安排

施工期间根据施工进度计划，计算出各个施工项目每天所需的人工数，将同一时间内所

有施工项目的人工数进行累加，绘出每日人工数随时间变化的劳动力需要量图，按该图编制

劳动力计划，提供进出场时间，保证及时调配，搞好平衡，以满足施工的需要。

主要施工机具的安排根据施工计划，将每个项目采用的施工机械种类、规格和需用量，

以及使用的具体数量、具体日期等综合起来编制施工机具安排计划，配合施工，以保证施工

进度的正常进行。

十、环境保护

本项目处在自然环境优美的昌江县，青山绿水，风景宜人。项目的建设尽量与大自然融

为一体，对原有的自然景观的破坏性影响做到最小。在设计全过程中，充分分析了项目实施

对周边环境可能造成的影响，采取各种措施，从根本上减少工程建设对自然环境可能造成的

破坏。
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在施工时结合当地的实际情况，在指定地点按计划取土，不得乱采乱挖，保证清理河道，

疏通流水,保证水系不受破坏。施工过程中应采取适当措施减少噪声，减少对周围居民生活的

影响。

在施工过程中，设置构造物，取土弃土都按环保要求进行，注意保土、保林、保草，严

禁乱砍滥伐；混凝土搅拌机和料场的大型轧石机，水泥混凝土拌和机等的投料器，要设有防

尘措施，施工完毕后要清理场地恢复自然状态。

未尽事宜除参见有关设计图外应严格按照《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610—2019）

及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2017）执行。
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直线、曲线及转角表
叉河镇排岸村委会老羊田村国道铁路桥入口至老羊田水库生产道路硬化工程 第 1 页   共 2 页 S2-3

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终
曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间
计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 2130293.297 285582.0793 K0+000

27.17178 37.98948 3°45′06.6″

JD1 2130331.205 285584.5651 K0+037.989
12°20′53.3″

(Z)
100 10.818 21.55158 0.5834 0.084 K0+027.172 K0+037.948 K0+048.723

0 29.6525 351°24′13.3″

JD2 2130360.524 285580.1329 K0+067.558
16°42′15.8″

(Z)
128.2896 18.835 37.40241 1.3752 0.267 K0+048.723 K0+067.425 K0+086.126

31.41006 62.30009 334°41′57.5″

JD3 2130416.849 285553.5078 K0+129.591
22°43′16.5″

(Z)
60 12.055 23.79364 1.1991 0.317 K0+117.536 K0+129.433 K0+141.329

0 24.67683 311°58′41″

JD4 2130433.353 285535.163 K0+153.951
13°03′48.3″

(Y)
110.236 12.622 25.13378 0.7202 0.109 K0+141.329 K0+153.896 K0+166.463

20.43586 45.22222 325°02′29.3″

JD5 2130470.416 285509.2514 K0+199.064
27°20′53.5″

(Z)
50 12.165 23.86581 1.4585 0.464 K0+186.899 K0+198.832 K0+210.765

110.4811 134.1675 297°41′35.8″

JD6 2130532.769 285390.4531 K0+332.768 6°35′38.7″(Y) 200 11.522 23.01774 0.3316 0.025 K0+321.246 K0+332.755 K0+344.264

21.95089 48.42218 304°17′14.5″

JD7 2130560.047 285350.4456 K0+381.164
11°22′59.3″

(Z)
150 14.95 29.80098 0.7431 0.098 K0+366.215 K0+381.115 K0+396.016

60.45672 95.48124 292°54′15.2″

JD8 2130597.208 285262.4924 K0+476.547
67°34′39.9″

(Y)
30 20.075 35.38363 6.0971 4.766 K0+456.472 K0+474.164 K0+491.856

52.31397 85.98477 0°28′55.2″

JD9 2130683.189 285263.2157 K0+557.766
48°45′36.1″

(Y)
30 13.596 25.53069 2.9371 1.661 K0+544.170 K0+556.935 K0+569.701

51.88079 81.05538 49°14′31.2″

JD10 2130736.108 285324.6131 K0+637.160 5°56′42.9″(Y) 300 15.579 31.12924 0.4042 0.028 K0+621.581 K0+637.146 K0+652.711

69.91046 96.65215 55°11′14.1″

JD11 2130791.286 285403.9666 K0+733.784
35°22′46.9″

(Z)
35 11.163 21.61222 1.7371 0.714 K0+722.621 K0+733.427 K0+744.233

16.40303 38.60034 19°48′27.2″

JD12 2130827.603 285417.0468 K0+771.671 30°50′37″(Z) 40 11.034 21.53291 1.494 0.536 K0+760.636 K0+771.403 K0+782.169

14.90029 35.62132 348°57′50.2″

JD13 2130862.565 285410.228 K0+806.756
18°20′31.9″

(Z)
60 9.687 19.20789 0.7769 0.166 K0+797.070 K0+806.674 K0+816.278

43.5875 80.38067 330°37′18.4″

JD14 2130932.609 285370.7954 K0+886.971
23°33′21.7″

(Z)
130 27.106 53.44692 2.7959 0.766 K0+859.865 K0+886.588 K0+913.312

0 42.19703 307°03′56.7″

JD15 2130958.042 285337.1245 K0+928.403
13°20′25.6″

(Z)
129.0394 15.091 30.04488 0.8794 0.136 K0+913.312 K0+928.334 K0+943.357

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰



直线、曲线及转角表
叉河镇排岸村委会老羊田村国道铁路桥入口至老羊田水库生产道路硬化工程 第 2 页   共 2 页 S2-3

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终
曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间
计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 2130958.042 285337.1245 K0+928.403 接上页

33.74812 69.42772 293°43′31″

JD16 2130985.977 285273.5645 K0+997.694
33°41′25.3″

(Y)
68 20.589 39.98452 3.0486 1.193 K0+977.105 K0+997.097 K1+017.089

26.10197 58.97294 327°24′56.3″

JD17 2131035.667 285241.8051 K1+055.473
19°54′12.1″

(Y)
70 12.282 24.31655 1.0693 0.248 K1+043.191 K1+055.350 K1+067.508

109.4686 140.2528 347°19′08.4″

JD18 2131172.499 285211.0165 K1+195.479
20°57′53.6″

(Y)
100 18.502 36.59061 1.6973 0.414 K1+176.977 K1+195.272 K1+213.567

25.7951 59.43895 8°17′02″

JD19 2131231.318 285219.5803 K1+254.504
37°11′39.2″

(Z)
45 15.142 29.21227 2.4791 1.071 K1+239.362 K1+253.968 K1+268.575

16.9222 54.12037 331°05′22.8″

JD20 2131278.694 285193.4164 K1+307.553
12°35′11.7″

(Z)
200 22.057 43.93551 1.2126 0.178 K1+285.497 K1+307.465 K1+329.432

119.8804 161.3523 318°30′11″

JD21 2131399.545 285086.5076 K1+468.728
14°45′00.7″

(Y)
150 19.415 38.61595 1.2513 0.215 K1+449.313 K1+468.621 K1+487.929

33.82289 67.61349 333°15′11.8″

JD22 2131459.924 285056.0783 K1+536.127
51°12′18.9″

(Y)
30 14.375 26.81101 3.2663 1.94 K1+521.752 K1+535.157 K1+548.563

21.46115 54.7477 24°27′30.7″

JD23 2131509.759 285078.7457 K1+588.935
43°46′18.6″

(Z)
45

0
25.000

0
33.541

18.911
29.943

46.87833 3.8123 1.976 K1+570.024 K1+580.963 K1+591.902 K1+616.902

0 46.7503 340°41′12″

JD24 2131553.878 285063.2838 K1+633.710
19°39′00.4″

(Z)
97.05332 16.808 33.28534 1.4446 0.33 K1+616.902 K1+633.545 K1+650.187

21.90311 58.33996 321°02′11.6″

JD25 2131599.24 285026.5982 K1+691.720
42°52′05.4″

(Z)
50 19.629 37.40954 3.715 1.849 K1+672.090 K1+690.795 K1+709.500

0 40.31799 278°10′06.2″

JD26 2131604.969 284986.6893 K1+730.189
32°54′09.1″

(Y)
70.06329 20.689 40.23437 2.9908 1.143 K1+709.500 K1+729.617 K1+749.734

29.39954 58.85019 311°04′15.3″

JD27 2131643.633 284942.3223 K1+787.896
10°00′52.8″

(Y)
100 8.762 17.4789 0.3831 0.045 K1+779.134 K1+787.873 K1+796.613

30.43845 63.76947 321°05′08.1″

JD28 2131693.251 284902.2649 K1+851.621
44°32′13.1″

(Y)
60 24.569 46.63901 4.8355 2.499 K1+827.051 K1+850.371 K1+873.690

101.3666 144.6895 5°37′21.2″

JD29 2131837.244 284916.4408 K1+993.811
26°23′10.6″

(Z)
80 18.754 36.8422 2.1687 0.665 K1+975.057 K1+993.478 K2+011.899

26.10074 44.85447 339°14′10.6″

EP 2131879.186 284900.5393 K2+038

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰



纵  坡  、  竖  曲  线  表

叉河镇排岸村委会老羊田村国道铁路桥入口至老羊田水库生产道路硬化工程 第 1 页   共 1 页 S2-4

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 48.0811

1.56538304 387.937 321.2470647

1 K0+387.937 54.1538 3000 66.68993535 0.741257913 K0+321.247 K0+454.627

-2.8806127 123.137 38.65918593

2 K0+511.074 50.6067 600 17.78787872 0.263673858 K0+493.286 K0+528.862

3.04868026 85.168 43.88350015

3 K0+596.242 53.2032 500 23.49662113 0.552091204 K0+572.745 K0+619.739

-6.3499682 103.758 59.31395679

4 K0+700 46.6146 490 20.94742208 0.447749481 K0+679.053 K0+720.947

2.2 70 33.25257792

5 K0+770 48.1546 1000 15.8 0.12482 K0+754.200 K0+785.800

-0.96 70 35.85794118

6 K0+840 47.4826 3500 18.34205882 0.048061589 K0+821.658 K0+858.342

0.08811765 850 816.8179923

7 K1+690 48.2316 6000 14.83994885 0.018352007 K1+675.160 K1+704.840

0.58278261 230 191.4866724

8 K1+920 49.572 5000 23.67337878 0.056042886 K1+896.327 K1+943.673

-0.3641525 118 94.32662122

9 K2+038 49.1423

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰



逐    桩    坐    标    表

叉河镇排岸村委会老羊田村国道铁路桥入口至老羊田水库生产道路硬化工程 第 1 页   共 2 页  S2-5

桩  号

坐     标

桩  号

坐     标

桩  号

坐     标

桩  号

坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2130293.297 285582.0793 K0+500 2130625.426 285262.7298 K1+000 2130990.227 285273.3832 K1+500 2131427.663 285072.3371

K0+020 2130313.254 285583.388 K0+520 2130645.425 285262.898 K1+020 2131005.777 285260.909 K1+520 2131445.523 285063.3361

K0+040 2130333.23 285583.8745 K0+540 2130665.424 285263.0663 K1+040 2131022.629 285250.1382 K1+540 2131464.818 285059.6377

K0+060 2130352.963 285580.7751 K0+560 2130684.665 285267.3088 K1+060 2131040.427 285241.1464 K1+560 2131483.42 285066.7656

K0+080 2130371.954 285574.5683 K0+580 2130698.79 285281.3158 K1+080 2131059.837 285236.3667 K1+580 2131502.007 285074.0101

K0+100 2130390.096 285566.1541 K0+600 2130711.847 285296.4653 K1+100 2131079.349 285231.9762 K1+600 2131521.855 285073.7495

K0+120 2130408.155 285557.5613 K0+620 2130724.904 285311.6148 K1+120 2131098.861 285227.5858 K1+620 2131540.923 285067.7716

K0+140 2130424.011 285545.5244 K0+640 2130737.526 285327.1245 K1+140 2131118.374 285223.1953 K1+640 2131558.705 285058.6937

K0+160 2130438.512 285531.7875 K0+660 2130749.163 285343.3881 K1+160 2131137.886 285218.8049 K1+660 2131574.577 285046.5443

K0+180 2130454.792 285520.1747 K0+680 2130760.581 285359.8086 K1+180 2131157.407 285214.4591 K1+680 2131589.71 285033.5031

K0+200 2130470.083 285507.402 K0+700 2130771.999 285376.229 K1+200 2131177.291 285212.6428 K1+700 2131599.797 285016.3876

K0+220 2130480.361 285490.303 K0+720 2130783.417 285392.6495 K1+220 2131197.174 285214.6091 K1+720 2131604.293 284996.9252

K0+240 2130489.656 285472.5941 K0+740 2130797.902 285406.0778 K1+240 2131216.966 285217.4861 K1+740 2131612.695 284978.8507

K0+260 2130498.951 285454.8851 K0+760 2130816.622 285413.0921 K1+260 2131236.718 285215.6675 K1+755 2131622.021 284967.1223

K0+280 2130508.246 285437.1761 K0+780 2130836.293 285415.2919 K1+280 2131254.574 285206.7367 K1+760 2131625.306 284963.3528

K0+300 2130517.54 285419.4672 K0+800 2130855.919 285411.4513 K1+300 2131271.816 285196.6139 K1+772 2131633.19 284954.306

K0+320 2130526.835 285401.7582 K0+820 2130874.25 285403.6497 K1+320 2131288.004 285184.8829 K1+780 2131638.448 284948.2773

K0+340 2130536.895 285384.4819 K0+840 2130891.678 285393.8383 K1+340 2131303.129 285171.8002 K1+800 2131653.086 284934.6908

K0+360 2130548.124 285367.9321 K0+860 2130909.106 285384.0268 K1+360 2131318.109 285158.5486 K1+820 2131668.648 284922.1276

K0+380 2130558.857 285351.0671 K0+880 2130925.701 285372.8988 K1+380 2131333.088 285145.297 K1+840 2131685.006 284910.7104

K0+400 2130567.416 285333.0044 K0+900 2130940.394 285359.3592 K1+400 2131348.068 285132.0454 K1+860 2131704.043 284904.89

K0+420 2130575.2 285314.5813 K0+920 2130952.838 285343.7273 K1+420 2131363.048 285118.7938 K1+880 2131723.981 284905.2903

K0+440 2130582.984 285296.1581 K0+940 2130962.724 285326.3644 K1+440 2131378.028 285105.5422 K1+900 2131743.885 284907.2498

K0+460 2130590.955 285277.8231 K0+960 2130970.811 285308.0727 K1+460 2131393.253 285092.5816 K1+920 2131763.789 284909.2093

K0+480 2130605.713 285264.8765 K0+980 2130978.914 285289.7885 K1+480 2131409.9 285081.5234 K1+940 2131783.693 284911.1688

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰



逐    桩    坐    标    表
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桩  号

坐     标

桩  号

坐     标

桩  号

坐     标

桩  号

坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K1+960 2131803.597 284913.1283

K1+980 2131823.512 284914.9355

K2+000 2131843.382 284913.1693

K2+020 2131862.355 284906.9205

K2+038 2131879.186 284900.5393

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰



 清表、砍树挖根数量表
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序号 起讫桩号
长度

（m)

宽度

（m)

清除30cm表土 灌木、树根数量

备注
m3

树根
（棵）

灌木林
（亩）

除草
（亩）

1 K0+000～K2+038 2038 3.5 2139.9 281 

合计 2038 2139.9 281 

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰



赔偿树木及青苗数量表

叉河镇排岸村委会老羊田村国道铁路桥入口至老羊田水库生产道路硬化工程 第  1  页  共  1  页   S2-7

序
号 

起  讫  桩  号
所属县（市）
、镇、队

位      置
赔  偿  树  木  工  程   数  量 青 苗 补 偿 工 程 数 量 其它

备    注松树3cm以下 松树3-15cm 槟榔 香蕉树 椰子（丰果期） 15cm以上 甘蔗 苗圃 绿化带

左 右 (棵) (棵) (棵) (棵) （棵） （棵） (亩) (亩) 平方米

1 K0+000～K2+038 叉河镇 √ √ 120 161 1.6 

合计： 120 161 1.6 

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰
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标志工程数量一览表
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    项目

材料名称 编号

板面尺寸(mm)700×700×700      6处 板面尺寸(mm)D=600       3处 板面尺寸(mm)700×700×700      7处

类别 规格(mm) 个数 单件重(kg) 单位数量 总计 规格型号 个数 单件重(kg) 单位数量 总计 规格(mm) 个数 单件重(kg) 单位数量 总计

金属材料

钢管立柱 1 φ76X4.0X2640 1 18.80 18.80 112.77 φ76X4.0X2640 1 18.80 18.80 56.39 φ76X4.0X2790 1 19.86 19.86 139.04 

铝合金板 2 △700×3 1 2.55 2.55 15.30 △700×3 1 3.03 3.03 9.09 △700×3 1 2.55 2.55 17.85 

滑动槽钢 3 100×25×4 L=635 2 0.99 5.95 100×25×4 L=635 2 0.99 2.98 100×25×4 L=635 2 0.99 6.94 

抱箍 4 372×100×5 2 0.81 1.62 9.73 372×100×5 2 0.81 1.62 4.87 372×100×5 2 0.81 1.62 11.35 

抱箍底衬 5 313X50X5 2 0.62 1.23 7.38 313X50X5 2 0.62 1.23 3.69 313X50X5 2 0.62 1.23 8.61 

螺栓 6 M16×50 8 0.12 0.94 5.66 M16×50 8 0.12 0.94 2.83 M16×50 8 0.12 0.94 6.61 

螺母 7 M16 16 0.04 0.56 3.36 M16 16 0.04 0.56 1.68 M16 16 0.04 0.56 3.92 

垫片 8 M16 8 0.01 0.06 0.38 M16 8 0.01 0.06 0.19 M16 8 0.01 0.06 0.45 

柱帽 9 φ68X5X100 1 1.02 1.02 6.10 φ68X5X100 1 1.02 1.02 3.05 φ68X5X100 1 1.02 1.02 7.11 

底座加劲肋 10 100×100×15 4 1.03 4.12 24.72 100×100×15 4 1.03 4.12 12.36 100×100×15 4 1.03 4.12 28.84 

底座法兰盘 11 400×400×20 1 24.41 24.41 146.45 400×400×20 1 24.41 24.41 73.22 400×400×20 1 24.41 24.41 170.86 

定位法兰盘 12 400×400×20 1 25.11 25.11 150.66 400×400×20 1 25.11 25.11 75.33 400×400×20 1 25.11 25.11 175.77 

地脚螺栓 13 M24×808.5 4 2.06 8.22 49.34 M24×808.5 4 2.06 8.22 24.67 M24×808.5 4 2.06 8.22 57.57 

螺母 14 M20 8 0.07 0.56 3.36 M20 8 0.07 0.56 1.68 M20 8 0.07 0.56 3.92 

垫圈 15 M20 4 0.02 0.13 0.80 M20 4 0.02 0.13 0.40 M20 4 0.02 0.13 0.93 

钢筋

16 φ14 14 12.84 77.04 φ14 14 12.84 38.52 φ14 14 12.84 89.88 

17 φ8 5 6.77 40.62 φ8 5 6.77 20.31 φ8 5 6.77 47.39 

圬工
C30混凝土(m

3
) 18 0.48 2.88 0.48 1.44 0.48 3.36 

C15素混凝土垫层
(m³)

19 0.08 0.48 0.08 0.24 0.08 0.56 

Ш类反光膜（m2) 20 0.42 2.54 0.56 1.68 0.42 2.97 

标志名称 21  警告标志 禁令标志（限速标志） 禁令标志(减速让行）

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰























道口桩工程数量一览表
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序号 交叉中心桩号 交叉形式 设置个数(根)

工程量

备注 序号 交叉中心桩号 交叉形式 设置个数(根)

工程量

备注C25混凝土　　　　　　　　
(m³)

钢管立柱  
(Kg)

反光油漆

(m
2
)

C25混凝土　　　　　　　　
(m³)

钢管立柱  
(Kg)

反光油漆

(m
2
)

1 K0+027 T型 4 0.05 58.2 1.2 

2 K0+172 T型 4 0.05 58.2 1.2 

3 K0+180 T型 4 0.05 58.2 1.2 

4 K0+340 T型 4 0.05 58.2 1.2 

5 K0+480 T型 4 0.05 58.2 1.2 

6 K0+498 T型 4 0.05 58.2 1.2 

7 K0+560 T型 4 0.05 58.2 1.2 

8 K0+790 T型 4 0.05 58.2 1.2 

9 K0+946 T型 4 0.05 58.2 1.2 

10 K1+160 T型 4 0.05 58.2 1.2 

11 K1+392 T型 4 0.05 58.2 1.2 

12 K2+030 T型 4 0.05 58.2 1.2 

13 K2+035 T型 4 0.05 58.2 1.2 

合计 52.0 0.62 756.1 15.6 

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰
                                                                                                                             





护栏布设及工程数量一览表 
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序号 桩号 护栏类型 位置
路段长度
（m）

工   程   项   目   及   数   量

备   注
标准段 地锚端头段 圆形端头段

C25现浇砼　　　　　　　　
（m³）

端    头

钢波形梁　　　　　　　　　
（Kg）

钢管立柱   
（Kg）

钢波形梁　　　　　　　　　
（Kg）

钢管立柱  
（Kg）

钢波形梁　　　　　　　　　
（Kg）

钢管立柱   
（Kg）

地锚式
端头

圆形
端头

1 K0+740 ～ K0+780 Gr-C-4E 右侧 40 161.20 118.25 327.16 545.26 3.52 2 

2 K1+715 ～ K1+806 Gr-C-4E 右侧 91 801.00 476.17 327.16 545.26 3.52 2 

3 K1+715 ～ K1+806 Gr-C-4E 左侧 91 801.00 476.17 327.16 545.26 3.52 2 

合计 222 1763 1071 981 1636 11 6 

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰





 

 

 

第三篇  路基、路面 

 

 

 















错车道工程数量表
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序号 起讫桩号 位置 数量（处）

20cm厚水泥混凝
土面层

15cm级配碎石底
基层

水沟盖板
长度
（m）

水沟盖板规
格（m）

水沟盖板 挡土墙

开挖土方
（m³）

回填土
方

（m³）

回填砂性
土（m³）

备注C30盖板混凝
土（m³）

HRB400钢筋
（kg）

HPB300钢筋
（kg）

C25混凝土
（m³）

C15混凝土
（m³）

面积（m
2
） 面积（m

2
）

1 K0+250 ～ K0+278 左 1 47.5 47.5

2 K0+710 ～ K0+738 左 1 47.5 47.5 34 1*1.5*0.25 12.75 1115.20 593.64 

3 K1+640 ～ K1+668 左 1 47.5 47.5 34 1*1.5*0.25 12.75 1115.20 593.64 

4 K1+900 ～ K1+928 左 1 47.5 47.5 34 1*1.5*0.25 12.75 1115.20 593.64 

合计 4 190 190 38 3346 1781 0

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰







路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表
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起 讫 桩 号 长 度
挖           方 (m

3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用 借方(填缺) 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  

(Km)
(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m

3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～K2+038 2038 2505 501 1253 501 250 3024 2726 298 762 1383 298 1 1 581 3 

小      计 2505 501 1253 501 3024 2726 762 

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰



 路 面 工 程 数 量 表
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序号 桩号范围 长度（m） 路面类型
20cm厚水泥混凝土面层 15cm级配碎石基层 钢筋

土路肩培土（m³） 备注
宽度（m） 面积（m

2
） 宽度（m） 面积（m

2
） HRB400（kg) HPB300（kg)

1 K0+000.00 ～ K2+038.00 2038 水泥混凝土 3.5 7133 3.5 7133 1538.8 1010.1 

合计 7133 7133 1539 1010 

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰











 

 

 

第四篇  桥涵 

 

 

 



涵 洞 工 程 数 量 表
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序   

号
中心桩号 结构类型

交   
角   

(°)

孔数及孔径 

(孔-m)

涵长  

(m)

洞口形式 主要工程数量 其它

备注
左洞口 右洞口

洞 身 洞口 挖方数量

钢筋 混凝土

沥青麻絮

(m2)

油毛毡

(m2)

防腐沥青

(m2)
回填土(m3)

挖土(无

水)

拆除旧涵

(m3)

挖石  (无

水)

挖石  (有

水)HPB300 

(Kg)
HRB400 (Kg) C20(m3) C30(m3) C35(m3) C30(m3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 K0+527 钢筋混凝土明板涵 90 1-2.5*1 6 直墙 直墙 35.80 2356.70 47.68 7.62 7.15 6.48 73 49.62 8.38 46.09 22.29 

2 K0+769 钢筋混凝土明板涵 130 1-1.5*1 7 直墙 37.79 2145.83 31.47 4.64 4.04 6.16 31 60.03 5.20 129.80 14.46 

3 K1+764 钢筋混凝土暗板涵 90 2-4*4 10.75 八字墙 八字墙 9116.88 100.60 369.50 53.80 97.00 13.80 148 422.70 744.60 

4 K2+036 钢筋混凝土明板涵 90 1-1.5*1 8.5 直墙 直墙 48.59 2393.13 39.09 5.64 4.06 7.48 39 71.88 7.20 173.60 18.18 

合          计 32.25 122.18 16012.54 487.74 71.70 112.25 33.92 291 604.22 20.78 1094.09 54.92 

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰



















































 

 

 

第六篇  平面交叉 

 

 

 



平面交叉设置及工程数量一览表
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序号  中心桩号
被交道公路
等级

交叉口设置 被交道 过路盖板边沟

备注
形式 位置

路基宽
度

路面宽
度

改建长
度

填土方 挖土方
20cm厚水
泥混凝土
路面层

15cm厚级
配碎石基
层

土路肩培
土

清理视距平台
钢筋

油毡纸
C30混凝
土新建

盖板C30
混凝土新
建

梯形边沟
拆除

挖基土
土方 挖除植被

φ6 C14 C16

（m） （m） （m） （m
3
） （m

3
） （m

2
） （m

2
） （m

3
） （m

3
） （m

2
） （kg） （kg） （kg） （m

2
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
）

1 K0+027 等外路 T型 左 4.5 3.5 20 6 81 96 14 2.63 53.08 22.12

2 K0+172 等外路 T型 右 4.5 3.5 20 6 81 96 14 2.63 53.08 22.12

3 K0+180 等外路 T型 右 4.5 3.5 20 6 81 96 14 2.63 53.08 22.12

4 K0+340 等外路 T型 左 4.5 3.5 20 6 296 355 14 2.63 53.08 22.12

5 K0+480 等外路 T型 左 4.5 3.5 20 6 81 96 14 2.63 53.08 22.12

6 K0+498 等外路 T型 左 4.5 3.5 20 6 81 96 14 2.63 53.08 22.12

7 K0+560 等外路 T型 左 4.5 3.5 20 6 81 96 14 2.63 53.08 22.12

8 K0+790 等外路 T型 右 4.5 3.5 20 6 81 96 14 2.63 53.08 22.12

9 K0+946 等外路 T型 右 4.5 3.5 20 6 81 96 14 2.63 53.08 22.12

10 K1+160 等外路 T型 左 4.5 3.5 20 6 81 96 14 2.63 53.08 22.12

11 K1+392 等外路 T型 右 4.5 3.5 20 6 81 96 14 2.63 53.08 22.12

12 K2+030 等外路 T型 右 4.5 3.5 20 6 81 96 14 2.63 53.08 22.12

13 K2+035 等外路 T型 左 4.5 3.5 66 20 242 291 46.2 2.63 53.08 22.12

合计 91.8 1423.24 1696.94 214.2 34.19 690.04 287.56 0

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰





 

 

 

第十篇 筑路材料 

 

 

 



沿线筑路材料料场表
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序
号

料场
编号

材料
名称

料 场 位 置

供应路段 材料及料场说明 储量
开采
方式

运输
方式

料场至工地运输路
线

备 注上路
桩号

距路线距离(km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ⅰ-1
碎石、块
石、片石

K0+000 15 K0+000～K0+847
石场盛产弱风化的石灰岩，石质致密坚硬质地优良，可生产各种规格
的料石、片石、碎石等。可作路基、路面基层、桥涵用料，运输条件

便利，四季均可购买

丰富 购买 汽车
料场 乡村道路、

工地 

2 Ⅱ-1 砂 K0+000 15 K0+000～K0+847
料场所产砂为淡黄色砂，砂质较纯净，含泥量较少，储存量丰富，质

量好，可作路基、路面和桥涵用料
丰富 购买 汽车

料场或乡村道路、
工地 

3 水泥 K0+000 5 K0+000～K0+847

丰富 购买 汽车
料场或乡村道路、

工地 

4 中粗砂 K0+000 15 K0+000～K0+847
料场所产砂为淡黄色砂，砂质较纯净，含泥量较少，储存量丰富，质

量好，可作路基、路面和桥涵用料

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰



 

 

 

 第十一篇  施工组织计划 

 

 

 







施工路段



其他临时工程数量表
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序　号 工程项目名称 位置或桩号
工　程　说　
明

工  程  项  目  及  数  量

备   注便桥     
（m/座）

便涵       
（规格/长度m）

4.5m宽便道
（长度/m）

电力线
（km）

电讯线
（km）

平整场地

（m
2
）

15cm厚C20硬化场地

（m
2
）

临时交通标志（套） 用地类型

1 拌合站 50 0.8 3000 荒地

 

合计 4.5 20 0.8 3000

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰



公 路 临 时 用 地 表
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序号 工程名称 位  置 所属地

土  地  类  别  及  数  量（亩）

备      注

水  田 荒地 菜园 果园 旱  地 林地

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 预制场 起点右侧 叉河镇

2.5 2 堆料场 起点右侧 叉河镇

3 拌合站 起点右侧 叉河镇

合计 2.50 

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰



临时交通工程一览表
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序号 名称 支撑方式 版面尺寸（cm） 数量 序号 名称 支撑方式 版面尺寸（cm） 数量

1 施工安全标志牌1 双柱 120×40 4

2 施工安全标志牌2 双柱 120×60 6

3 锥形交通标 圆锥 h700 24

4 辅助标志 双柱 237×117 2

5 限制速度标志 单柱 80 4

6 禁止超车 单柱 80 2

7 夜间安装施工警告灯 单柱 4

编制：宋佳顺 复核：赵传彪 审核：季天杰




	1-1地理位置图1 地理位置图 (1)
	1封面扉页.doc
	2-1路线平面图    平面图001 (1)
	2-1路线平面图    平面图001 (1)
	2-1路线平面图    平面图001 (1)
	2-1路线平面图    平面图001 (1)
	2-1路线平面图    平面图001 (1)
	2-1路线平面图    平面图001 (1)
	2-1路线平面图    平面图001 (1)
	2-1路线平面图    平面图001 (1)
	2-1路线平面图    平面图001 (1)
	2-1路线平面图    平面图001 (1)
	2-1路线平面图    平面图001 (1)
	2-1路线平面图    平面图001 (1)
	2-2路线纵断面设计图 Model (1)
	2-2路线纵断面设计图 Model (1)
	2-2路线纵断面设计图 Model (1)
	2-2路线纵断面设计图 Model (1)
	2-2路线纵断面设计图 Model (1)
	2-2路线纵断面设计图 Model (1)
	S2-3直曲表1.xlsx
	S2-3直曲表1.xlsx
	S2-4竖曲线表1.xlsx
	S2-5逐桩坐标表1.xlsx
	S2-5逐桩坐标表1.xlsx
	C2-6 砍树挖根数量表 .xlsx
	C2-7赔偿树木、青苗工程数量表1.xls
	2-9 超高方式图 Model (1)
	2-16-1标志平面布置图   平面图001 (1)
	2-16-1标志平面布置图   平面图001 (1)
	2-16-1标志平面布置图   平面图001 (1)
	2-16-1标志平面布置图   平面图001 (1)
	2-16-1标志平面布置图   平面图001 (1)
	2-16-1标志平面布置图   平面图001 (1)
	2-16-2标志版面大样图 Model (1)
	S2-16-3标志工程数量一览表.xls
	2-16-4单柱式标志一般构造图 Model (1)
	2-16-4单柱式标志一般构造图 Model (1)
	2-16-4单柱式标志一般构造图 Model (1)
	2-16-4单柱式标志一般构造图 Model (1)
	2-16-4单柱式标志一般构造图 Model (1)
	2-16-4单柱式标志一般构造图 Model (1)
	2-16-4单柱式标志一般构造图 Model (1)
	2-16-4单柱式标志一般构造图 Model (1)
	2-16-4单柱式标志一般构造图 Model (1)
	2-16-4单柱式标志一般构造图 Model (1)
	C2-16-5 道口桩标柱工程数量一览表.xls
	2-16-6 道口标柱（钢管+混凝土） Model (1)
	C2-16-7波形护栏工程数量表  c.xls
	2-13-14波形梁护栏一般构造图  c Model (1)
	3-2-1路基设计表 Model (1)
	3-2-1路基设计表 Model (1)
	3-2-1路基设计表 Model (1)
	3-2-1路基设计表 Model (1)
	3-2-3路基标准横断面图 Model (1)
	3-2-4一般路基横断面图 Model (1)
	C3-2-5错车道.xls
	3-2-6 错车道设计图 Model (1)
	3-2-7排水沟盖板工程设计图 Model (1)
	C3-2-8每公里土石方数量表1.xls
	C3-2-9路基防护工程数量表.xls
	3-2-10路基防护工程设计图 Model (1)
	C3-2-11 路面工程数量表.xls
	3-2-12路面结构图 Model (1)
	3-2-13水泥混凝土路面设计图 Model (1)
	3-2-13水泥混凝土路面设计图 Model (1)
	3-2-13水泥混凝土路面设计图 Model (1)
	c6-6-1 平面交叉设置及工程数量一览表.xls
	6-2平交口布置图 Model (1)
	S10-1沿线筑路材料料场.xls
	11-1施工期交通施工组织设计图 Model (1)
	11-1施工期交通施工组织设计图 Model (1)
	11-1施工期交通施工组织设计图 Model (1)
	S11-2其他临时工程数量表.xls
	C11-3公路临时用地表.xls
	S11-4 临时交通工程一览表.xlsx
	11-5工程概略进度图 Model (1)
	
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)
	4-1 盖板涵 Model (1)




