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1 概 述

本工程为无锡市惠山区第二人民医院雨污水改造工程。无锡市惠山区第二人民医院位

于堰裕路以北，锡澄路以东。

1.1 现状排水情况

无锡市惠山区第二人民医院为雨污分流排水体制。污水共有一个污水排放口，污水汇总至污水

处理站，经处理后排放，雨水共有五个雨水排放口，分别排入医院北侧和西侧现状河道。

1.2 地块存在问题

根据四位一体勘察结果，经检测和设计现场踏勘，目前地块仍存在如下问题：

（1）雨污混接问题

部分建筑私接管错接入雨水口；

（2）管道缺陷问题

部分雨污水管道存在不同等级的结构性和功能性缺陷，污水管网渗漏严重。

（3）污水预处理设施缺失问题

部分楼栋缺少化粪池，食堂隔油池设置不规范。

1.3 整改设计

（1）雨污混接改造

1）将错接入雨水口的废水立管或冷凝水立管改接入污水井，并将雨水口内错接的管口进

行封堵。

2）处发热病房周边的污水管保留外，其余区域的污水管全部翻建；针对 3、4级缺陷

的雨水管网进行开挖修复。

3）对部分楼栋增设化粪池，食堂隔油池重新设置。

2 设 计 依 据

（1） 《室外排水设计标准》(GB 50014-2021)；

（2） 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（3） 《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)；

（4） 《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T20221-2023）；

（5） 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》（GB/T 5836.1-2018）；

（6） 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；

（7） 《建筑排水塑料管道安装》（19S406）；

（8） 《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第 2部分：管材》（GB/T 13663.2-2018）；

（9） 《混凝土模块式排水检查井》（12S522）；

（10）《检查井盖》（GBT 23858-2009）；

（11）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB 50032-2003）；

（12）《无锡市城市抗震防灾规划》（2010-2020）。

3 管 道 部 分

3.1 管径

本次设计污水管管径主要采用 DN110（纵坡 1%）、De250（纵坡 0.4%）、De355（纵坡

0.3%）；雨水管管径主要采用 De250（纵坡 1%）、De355（纵坡 0.2%）。具体详见雨污水管

线平面设计图。

3.2 管材

（1）污水管道

DN50-DN160 污水出户管（含立管）采用 UPVC 聚氯乙烯管，管材质量满足《建筑排水用

硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》（GB/T 5836.1-2018）标准，工程量按实计，具体安装做法参见

《建筑排水塑料管道安装》（19S406）。

De250、De355 污水管采用 PE80 级聚乙烯实壁管，公称压力 0.8Mpa，标准尺寸比 SDR17，

管材质量满足《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第 2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）标准。

（2）雨水管道

DN110 出户管（含立管）采用 UPVC 聚氯乙烯管，管材质量满足《建筑排水用硬聚氯乙

烯(PVC-U)管材》（GB/T 5836.1-2018）标准，工程量按实计，具体安装做法参见《建筑排

水塑料管道安装》（19S406）。

De250、De355 雨水管采用 PE80 级聚乙烯实壁管，公称压力 0.8Mpa，标准尺寸比 SDR17，

管材质量满足《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第 2部分：管材》（GB/T 13663.2-2018）标

准。

3.3 管道基础及接口：
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①基础：UPVC 聚氯乙烯管及实壁 PE 管均采用 360°砂石基础，具体做法详见《给水排

水图集》（苏 S01-2021）第 122 页。

②接口：UPVC 聚氯乙烯管采用胶接接口；实壁 PE 管采用热熔连接。

3.4 检查井

（1）污水检查井

污水检查井采用混凝土模块式排水检查井，均为流槽井，其中下游管顶覆土≤1.0 米时

采用φ700 混凝土模块式检查井，管顶覆土＞1.0 米时采用φ900 混凝土模块式检查井。

（2）雨水检查井

雨水检查井采用混凝土模块式排水检查井，其中下游管顶覆土≤1.0米时采用φ700混

凝土模块式检查井，管顶覆土＞1.0米时采用φ900混凝土模块式检查井。

新建雨水检查井均为落底井，落底0.3m。

（3）其它要求

雨污水检查井应设置爬梯，采用塑钢耐腐型。

雨污水管道与检查井采用自膨胀橡胶圈柔性连接，做法参照《给水排水图集》（苏

S01-2021）P123。

防腐：新（翻）建混凝土模块式检查井内壁及底板采用1:2（体积比）聚合物水泥砂浆

抹面，厚20mm。井外壁采用1:2（体积比）防水水泥砂浆抹面，厚20mm。

雨污水检查井应安装防坠落网，防坠网要求：

1）防坠网安装于井室顶口下 0.2-0.5 米范围。单层防坠网采用弹性网，固定位置一般

在上顶盖以下 20-30cm 之间；双层防坠网为弹性和刚性结合，刚性防坠网安装在上，弹性

防坠网安装在下，双网之间相距 15-25cm。

2）防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力（≥150kg）。防坠网安装要求：在

井筒确定膨胀螺栓孔位 8个。沿圆周大致均分，基本水平，用以固定防坠网。

3）弹性防坠网采用耐腐蚀、高强度的聚乙烯材料制作，网绳直径不小于 6mm，边绳直

径不小于 8mm，呈网状结构，网目小于 10cm。

4）刚性防坠网采用φ6.5mm 钢筋焊接制作而成，呈网状结构，网片中心向下略有弧度，

网目小于 8cm，涂刷防锈漆两道。

5）防坠网性能测试要求：

a.检查井防坠网网绳断裂强力≥1600N，冲击力≥750 焦耳能量的冲击，网绳不断裂；

b.检查井防坠网合格测试要求：用 150kg 重物，底部距安全网最低处距离 500mm，以测

试重物不能穿过撕裂空洞且安全网的绳不应完全断裂视为测试通过。

3.5 废弃检查井、管道处理

原管位翻建或管道开挖范围内的废除管道、检查井随管道施工予以挖除，对于管道开

挖范围以外的废除管道、检查井需对废除管道上下游进行永久封堵，

作废的检查井需填埋处理，井座井盖挖除后，绿化范围内采用建筑圬工物密实回填至

距地面50cm处，剩余部分采用素土密实回填；道路及铺装范围内采用建筑圬工物密实回填，

顶端设200mm厚C30现浇钢筋砼板（双层φ12钢筋网@15厘米/φ8架立钢筋@30厘米）。

废弃管道填充材料：粉煤灰掺水泥砂浆填充，粉煤灰：水泥砂浆按照4:6控制。

3.6 管道封堵

井深小于3 米的采用37 墙封堵，井深超过3 米的采用条石封堵。采用1:2（体积比）聚

合物水泥砂浆抹面，厚20mm。

3.7 井盖井圈材料

（1）新建检查井井盖

沥青车行道内的井盖采用球墨铸铁检查井盖，承载能力需满足《检查井盖》（GB/T

23858-2009）D400级要求，配套可调式防沉降球墨铸铁井座，盖井座间须设橡胶垫块，井盖需

带防掉落措施，防止意外跌落。

禁止机动车进入的绿地或人行道采用钢纤维混凝土检查井盖，承载能力需满足《钢纤维

混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）C250级要求。

（2）现状检查井井盖更换

沥青车行道内的井盖采用600X600方形球墨铸铁检查井盖，承载能力需满足《检查井盖》

（GB/T 23858-2009）D400级要求。

绿化带内采用600X600钢纤维混凝土检查井盖，承载能力需满足《钢纤维混凝土检查井盖》

（GB 26537-2011）C250级要求。

道路范围内雨污水井盖标高同道路标高，绿化带内井盖高出绿化地面标高2cm。

雨污水检查井盖应有“雨”或“污”以及“年份”明确标识。



施工图设计说明 第 3页 共 4 页

3.8 附属构筑物

（1）“P”弯

无存水弯设施的废水立管接入污水检查井中，井内设置“P”弯，若现状用水器具上有

存水弯设施时，井内不设置“P”弯。“P”弯由 45°弯头和 45°清扫口组成。

（2）雨水口

雨水口采用丙型单篦雨水口，做法详见《给水排水图集》（苏 S01-2021）第 298 页，

井篦井座采用球墨铸铁材质，车行道下承载力满足 D400 级，篦面应比周围路面低 3～5cm；

雨水口位于绿化带内时，承载力满足 B125 级，雨水口的篦面高于周围绿化标高 5cm。

雨水口的数量和位置根据现场道路可作调整，工程量按实结算，确保低洼处不积水。

4 施 工

4.1 开挖施工

开挖段雨污水管道开挖深度超过 2m 时可考虑采用槽钢支撑开挖（简易稀支撑）。开挖

中，应保留基底设计标高以上 0.2m～0.3m 的原状土，待敷管前用人工开挖至设计标高。地

质情况良好时，如局部超挖或发生扰动，应换填 10～15mm 天然级配砂石料或最大粒径小于

40mm 的碎石，并整平夯实，其密实度应达到基础层密实度要求，严禁用杂土回填。槽底如

有尖硬物体必须清除，用砂石回填处理。如有距现状管较近处，应采用支撑保护。

一般情况下排水管道及检查井地基承载力标准值不应低于 fak=100kPa，当地基承载力

标准值 fak 不能满足所选检查井要求时应进行地基处理。

4.2 回填

槽底至管顶以上50cm范围内，回填材料的压实度要求按《给水排水图集》（苏S01-2021）

第 128 页实施。

管顶 50cm 以上至地面范围内沟槽回填材料及压实度要求如下：

绿化带内沟槽采用素土回填，分层夯实，每层厚度不大于 20cm，压实度不小于 85％。

硬性铺装和车道范围内沟槽回填采用级配碎石，分层夯实，每层厚度不大于 20cm，级

配碎石总厚度根据管道埋深确定，压实度按照 95%、93%、90%递减。

砂石混合料配比：砂和碎石体积比=1：1。

情况 1、铺装路面结构层恢复做法如下：

广场砖面层材料(同原面层材料)

3cm 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层

15cm 厚 C25 素混凝土基层

情况 2、沥青路面结构层恢复做法如下：

5cm 细粒式沥青混凝土（AC-13C K≥95%）

粘层油

20cm C30 混凝土（fr≥4.5MPa）

10cm 级配碎石(K≥90%)

情况 3、透水砖路面修复结构（适用于人行道板铺装修复处）：

6cm 透水砖（规格及铺装样式同现状）

3cm 砂浆（干硬性，水泥：砂=1:5）

20cm C30 混凝土（fr≥4.5MPa）

10cm 级配碎石(K≥90%)

素土夯实（K≥87%）

情况 4、植草砖停车位恢复

植草砖(同原面层材料)

3cm 砂

10cm C20 细石无砂混凝土

注：若原道路结构层超过以上标准，按原状修复。

5 其 他

1、本工程采用 1985 年国家高程基准，平面图中所注标高均为管内底标高，图中未标

注标高管段按原管位原标高翻建，单位以米计，坐标系采用无锡市城市坐标系统。

2、在施工前请施工单位先复测本工程所接入的现状雨污水管管内底标高，如高于设计

雨污水管接入标高，请及时与设计单位联系。

3、请施工单位对现状管道及井改造时，注意及时清理管道和井内的建筑垃圾，以保证

排水通畅。

4、污水管道应做闭水试验。

5、根据锡经信节能【2012】109 号文件和锡政办【2012】141 号文件，关于无锡市在
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十二五期间必须全面实现城区禁止生产和使用粘土砖的规定，本工程采用的砖砌结构禁止

使用粘土砖，可以采用水泥砖等代替，满足（JC239-2014）标准，强度≥MU20。

6、请施工单位开挖施工前务必与施工区域内各相关管线产权单位交底，在摸清现有管

线标高、走向并做好保护方案、措施后方可开挖施工。在施工过程中注意避让和保护住宅

区现状给水、电力、通信及燃气管线，当管道周边有电线杆时须对电线杆基础进行保护。

为了避让和保护小区内的现状管线所增加的工程量按实计；还有在施工过程中发现新增的

雨废合流立管需改造的，新增的废水管需接管的，做法同上所述，工程量按实计，上述增

减变更工程量的过程需监理参与，也应及时与设计单位联系。

7、施工过程中如遇不良土层，请及时与设计单位联系。

8、施工完成后，应用 CCTV、QV 管道视频检测设备对管道施工质量进行检测。

9、本工程施工及验收按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执

行。未尽事宜按国家现行施工及验收规范执行。
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	防腐：新（翻）建混凝土模块式检查井内壁及底板采用1:2（体积比）聚合物水泥砂浆抹面，厚20mm。井外
	3.5  废弃检查井、管道处理
	原管位翻建或管道开挖范围内的废除管道、检查井随管道施工予以挖除，对于管道开挖范围以外的废除管道、检查
	作废的检查井需填埋处理，井座井盖挖除后，绿化范围内采用建筑圬工物密实回填至距地面50cm处，剩余部分
	废弃管道填充材料：粉煤灰掺水泥砂浆填充，粉煤灰：水泥砂浆按照4:6控制。
	3.6 管道封堵
	3.7  井盖井圈材料

	4  施工
	4.1 开挖施工
	4.2 回填

	5  其他




